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PROJEKTNI ZADATAK ZA PRUŽANJE USLUGE:
Voditelj projekta gradnje za projekt izgradnje i opremanja školske sportske dvorane za OŠ Julija Kempfa za Grupu 1 radova

Opis projekta:
Naziv projekta: Izgradnja i opremanje školske sportske dvorane za Osnovnu školu Julija Kempfa za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole
Lokacija projekta: Požega, PSŽ, Republika Hrvatska
Investitor: Grad Požega
Vrijeme trajanja: Usluga se pruža tijekom cijelog trajanja projekta, od potpisa ugovora o uslugama voditelja projekta, traje tijekom cijele faze građenja, a završava nakon ishođenja uporabne dozvole, konačnog obračuna i administrativnog zatvaranja projekta (indikativno 17 mjeseci + 2 mjeseca za završne aktivnosti).
Planirani proračun projekta: 5.025.316,34 € bez PDV-a

Kratki opis projekta: 
Predmetni zahvat nalazi se u Požegi, na k.č.br. 1484 k.o. Požega, na građevnoj čestici koja neposredno graniči s Osnovnom školom Julija Kempfa. Projekt predviđa izgradnju i opremanje nove javne građevine – školske sportske dvorane s pratećim prostorijama.
Buduća zgrada je trodijelna sportska dvorana ukupne GBP 1.798,74 m2. Zgrada se u svojoj funkcionalnosti dijeli na borilište s teleskopskim tribinama, prateće prostore (svlačionice, sanitarni čvorovi), ulazni hol, kabinete te dodatne učionice. Na krovu zgrade predviđena je izgradnja integrirane fotonaponske elektrane. Pored same zgrade dvorane, projekt obuhvaća i Grupu 2 radova: vanjsko uređenje (niskogradnja), što uključuje uređenje prometnih i pješačkih površina, parkirališta te krajobrazno uređenje terena. Zahvat je u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Opis usluge:
Izvršitelj je dužan poslove vođenja projekta obavljati savjesno i stručno, osiguravajući da se realizacija projekta odvija u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 155/25), Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), te svoj važećoj zakonskoj regulativi koji uređuju područje građenja. Voditelj projekta je odgovoran za usklađivanje djelovanja svih sudionika u gradnji s navedenim propisima u svrhu zaštite interesa Naručitelja.
Usluga voditelja projekta gradnje odnosi se isključivo na Grupu 1 (radovi na dvorani i opremanje), dok su radovi iz Grupe 2 (vanjsko uređenje – niskogradnja) izuzeti iz obuhvata ove usluge.
Usluga koja se ugovara sastoji se od:
· Upravljanja i koordinacije radom projektanta, stručnog nadzora i izvođača radova unutar Grupe 1;
· Kontrole troškova i administrativnog praćenja usklađenosti s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava (NPOO);
· Savjetovanja Investitora u vezi s tehničkim, pravnim i administrativnim pitanjima gradnje.

Izvršitelj je dužan pripremati i predati Naručitelju sljedeće:
	R.br.
	Izvješća/priprema dokumentacije
	Sadržaj izvješća
	Rokovi predaje izvješća

	1.

	Zapisnik s izvanrednih koordinacijskih sastanaka
	Evidencija sudionika, pregled izvršenih zadataka, rješavanje problematike i kontrola terminskog plana Grupe 1.
	7 radnih dana po održavanju koordinacije.

	2.


	Mjesečno izvješće o upravljanju projektom
	Analiza financijske realizacije (prihvatljivi troškovi); upravljanje rizicima; napredak u odnosu na terminski plan; kontrola troškova Grupe 1.
	Mjesečno; uz svaku privremenu situaciju, najkasnije 7 dana po dostavi iste.

	3.

	Završno izvješće voditelja projekta
	Rekapitulacija svih faza gradnje Grupe 1, analiza postignutih rezultata i konačni financijski obračun.
	Najkasnije 10 dana po dostavi okončane situacije.

	4.

	Dokumentacija za administrativno zatvaranje
	Priprema dokumentacije potrebne za ZNS (Zahtjev za nadoknadom sredstava) u dijelu koji se odnosi na radove i opremu Grupe 1.
	Sukladno rokovima propisanim od strane provedbenih i kontrolnih tijela
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